

(ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือทั้งข้างตลิ่ง 30% ปริมาณดิน)					
STA 0 + 600 - STA 0 + 650					
กว้างประมาณ 4 - 6 ม.	399	ลบ.ม.	113		45,087
STA 0 + 650 - STA 0 + 700					
กว้างประมาณ 4 - 6 ม.	450	ลบ.ม.	113		50,850
STA 0 + 700 - STA 0 + 750					
กว้างประมาณ 4 - 6 ม.	450	ลบ.ม.	113		50,850
STA 0 + 750 - STA 0 + 800					
กว้างประมาณ 4 - 6 ม.	400	ลบ.ม.	113		45,200
STA 0 + 800 - STA 0 + 850					
กว้างประมาณ 4 - 6 ม.	281	ลบ.ม.	113		31,753
STA 0 + 850 - STA 0 + 887					
กว้างประมาณ 4 - 6 ม.	120	ลบ.ม.	113		13,560
ปริมาณดิน 7,016 ลบ.ม. (ขุดโดยเครื่องจักรทั้งข้างตลิ่ง 70%)					
(ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือทั้งข้างตลิ่ง 30%)	7,013	ลบ.ม.			595,949
FACTOR F 1,074,826 x 1.3563					808,286
ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1	แห่ง	20,000		828,286
หักค่าตอบแทนการขุดดิน (รับข้อมูลดิน)	7,013	ลบ.ม.	10		70,130

รวมเป็นเงิน 758,156

758,000

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน
3. ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
4. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5. FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน

=	
=	1.3563
=	

ตารางแฟคเตอร์เอพงานชลประทาน

- | | | |
|---|--------------------|----|
| 1 | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% |
| 2 | เงินประกันผลงานหัก | 0% |
| 3 | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% |
| 4 | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% |

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงศกร วัตตสนิท) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ณรงค์ วงศ์สุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศิระนน แก้วเคน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ขุดลอกคลองผู้ช่วย จากคลองสนามชัย ถึงสุดเขตคลอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน / กรุงเทพมหานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 828,800.- บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 15 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม 1 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 758,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

6.2 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากท้องตลาดและที่ประกาศ โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในเขต กทม. ประจำเดือน มีนาคม 2566

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.1 นายพงศกร หวัดสนิท | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| 7.2 นายศักดิ์ฉัตรรงค์ วงศ์สุวรรณค์ | กรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| 7.3 นายศิวัชนน แก้วเคน | กรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน ขุดลอกคลองขยายตัวน จากคลองสนามชัย ถึงสุดเขตคลอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน / กรุงเทพมหานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 780,600.- บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 10 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม 1 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 707,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

6.2 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากท้องตลาดและที่ประกาศ โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในเขต กทม. ประจำเดือน มีนาคม 2566

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพงศกร หวัดสนิท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 นายศักดิ์ณรงค์ วงศ์สุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นายศิวะนน แก้วเคน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน