

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมโรงเรียนคลองหนองใหญ่		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเขตบางแค		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๔,๖๐๐		บาท
๔.	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานอาคาร		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔	เป็นเงิน	๔๔,๖๐๐ บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง	ซ่อมแซมโรงเรียนคลองหนองใหญ่		
	๖.๑	แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร. ๖		
	๖.๒	อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายวเรศ	ชาวสุข	ประธานกรรมการ
		๒. ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ	โอเต็ง	กรรมการ
		๓. นายสุรเชษฐ์	ไทยกุล	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงเรียนคลองหนองใหญ่
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนคลองหนองใหญ่
 แบบเลขที่ ขบค.ช ๑/๒๕๖๕
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค
 แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F		หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมโรงเรียนคลองหนองใหญ่	๓๑,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๔๐,๘๖๕.๒๘	
	บวก ติดตั้งถังบำบัดแบบชีวภาพ ขนาด ๖๐๐ ลิตร	๓,๕๐๐.๐๐	๒๔๕	๓,๗๔๕.๐๐	
	จำนวน ๑ ถัง				
	----- ฯลฯ -----				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.(งานก่อสร้างอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			๔๔,๖๑๐.๒๘	
สรุป	(ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓)				

WAS

(นายเวศ ชาวสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

W. W. W.

(ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

W. W. W.

(นายสุรเชษฐ์ ไทยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

