

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 985,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชาย 14 ที่นั่ง, ก่อสร้างเวที ค.ศ.ล. สูงจากพื้นสนาม 1 ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ต.ค. 2559 เป็นเงิน 949,700.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 งานก่อสร้างงานอาคาร

5.2

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอวยชัย เหลาบัณฑา นายช่างโยธาชำนาญงาน

6.2 นายสุรพงษ์ นวลจำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6.3 นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน บริหารการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแวม


แบบเลขที่ นข.17/2560


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแวม


คำนวณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลลาบับภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่..... ค.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชาย 14 ที่นั่ง หลังอาคารเรียน 4 จำนวน 14 ที่นั่ง ตามแบบ นข. 17/2560 จำนวน 1 หลัง	760,346.96	
2	ก่อสร้างเวที ค.ส.ล. สูงจากพื้นสนาม 1 ม. หน้าอาคารเรียน 5 ขนาด 2.90 x 13.50 ม. และมีบันได 2 ข้าง ตามแบบ นข. 17/2560 จำนวน 1 แห่ง	189,407.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	949,754.06	
	ราคา	949,700.00	
	(เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายอวยชัย เหลลาบับภา
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแวม

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุรพงษ์ นวลขำ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแวม

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแวม