

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน บริหารการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียน 4 โรงเรียน

แบบเลขที่ นข.40/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

คำนวณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่ 29 ก.ย. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | ค่างานต้นทุน | factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|----------|---|--------------|----------|-------------|--|
| 1        | ปรับปรุงระบบประปาบริเวณที่คิมน้ำนักเรียน<br>ตรงโรงอาหาร, อาคารเรียน 5 และ 6 และส้วม<br>นักเรียนหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนวัดหนองแขม<br>ตามแบบเลขที่ นข. 40/2559 จำนวน 1 รายการ | 51,628.00    | 1.2708   | 65,608.86   |  |
| 2        | ปรับปรุงระบบประปาบริเวณอาคารเรียน 2, 3, 4, 5, 6, 7<br>และโรงอาหาร โรงเรียนบ้านขุนประเทศตามแบบ<br>เลขที่ นข. 40/2559 จำนวน 1 รายการ  | 76,300.00    | 1.2708   | 96,962.04   |  |
| 3        | ปรับปรุงระบบประปาบริเวณอาคารเรียน 1, 2 และ 3<br>โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ตามแบบเลขที่ นข. 40/2559<br>จำนวน 1 รายการ   | 43,697.00    | 1.2708   | 55,530.15   |  |
| 4        | ปรับปรุงระบบประปาบริเวณอาคารเรียน 5<br>โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ตามแบบเลขที่<br>นข. 40/2559 จำนวน 1 รายการ   | 16,900.00    | 1.2708   | 21,476.52   |  |
|          |   |              |          |             | หมายเหตุ   |
|          |   |              |          |             | ตารางแฟคเตอร์เอฟจากหนังสือสำนักการคลัง ควบที่<br>ที่ กค 0421.5/ว.195 ลว. 16 พ.ค.59 เรื่อง อัตราดอกเบี้ย เงินกู้<br>สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง<br>(ราคาค่าวัสดุ จากท้องตลาดและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า<br>ประจำเดือน สิงหาคม 2559) |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%  |              |          |             |  |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%  |              |          |             |  |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.....%  |              |          |             |  |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%   |              |          |             |  |
|          |   |              |          |             | รวมค่าวัสดุก่อสร้าง  |
|          |   |              |          |             | 239,577.57   |

ลงชื่อ (นายอวยชัย เหล่าบัวภา)  
นายจ้างโยธาชำนาญพิเศษ...ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ (นายสุรพงษ์ นวลขำ)  
นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน...กรรมการกำหนดราคากลาง  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)  
นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม