



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโรงเรียนบางแคเหนือ.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๒๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อาคาร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๓๙,๒๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซ่อมแซมโรงเรียนบางแคเหนือ.....
๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร. ๖.....
๕.๒ อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ และบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายวเรศ ขาวสุข ประธานกรรมการ 
๒. นายรามพ ใจเจริญ กรรมการ 
๓. นายฉลอง สนทิม กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้าง และบูรณะ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงเรียนบางแคเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบางแคเหนือ
 แบบเลขที่ ขบค.ช ๑๐/๒๕๖๔
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค
 แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F		หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมโรงเรียนบางแคเหนือ	๑๐๖,๖๕๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑๓๙,๒๒๙.๑๘	
	-----"ล"-----				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.(งานก่อสร้างอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			๑๓๙,๒๒๙.๑๘	
สรุป	(ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓)				

(นายวเรศ ชาวสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายราชมพ ใจเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉลอง สนทิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

