

๑๖๕๑๗๑๐๗ !

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ๓.๑ ปรับปรุงหลังคาห้องเก็บอุปกรณ์ห้องพลศึกษา จำนวน ๑ รายการ
 - ๓.๒ ปรับปรุงแผงบังแดด อาคารเรียน ๔ ชั้น และอาคารเรียน ๓ ชั้น จำนวน ๑ รายการ
 - ๓.๓ ปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างล้างจานห้องครัว อาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว (เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประวิทย์ วงษ์ทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายวิษณุ ศรีปราชญ์ สถาปนิกปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายวิโรจน์ บุตรดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/2

ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดสระบัว

แบบเลขที่ ปว. 2/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงหลังคาห้องเก็บอุปกรณ์ห้องพลศึกษา								
1.1	ติดตั้งแผ่นปิดครอบรอยต่อของหลังคา (Flashing) เมทัลชีล								
	ความยาวประมาณ	10	ม.	220.00	2,200.00	50.00	500.00	2,700.00	
1.2	ติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูปและทาสี ความยาวประมาณ	10	ม.	135.00	1,350.00	50.00	500.00	1,850.00	
1.3	ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส แผ่นหนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว								
	พร้อมท่อรับน้ำฝน PVC ความยาวประมาณ	10	ม.	1,600.00	16,000.00	480.00	4,800.00	20,800.00	20,800.-
2	ปรับปรุงแผงบังแดด อาคารเรียน 4 ชั้น และอาคารเรียน 3 ชั้น								
2.1	รื้อถอนแผงบังแดดเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	78	ตร.ม.		-	100.00	7,800.00	7,800.00	
2.2	ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสี พร้อมโครงคร่าวเหล็กทำสี								
	เนื้อที่ประมาณ	50	ตร.ม.	2,360.00	118,000.00	80.00	4,000.00	122,000.00	122,000.-
3	ปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ห้องครัว อาคารเรียน 4 ชั้น								
3.1	สกัดหรือกระเบื้องเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน เนื้อที่ประมาณ	8	ตร.ม.		-	200.00	1,600.00	1,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1นายประวิทย์ วงษ์ทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

2นายวิษณุ ศรีปราชนม์ สถาปนิกปฏิบัติการ

3นายวิโรจน์ บุตรดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปจ.4

แผ่นที่ 2/2

ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดสระบัว

แบบเลขที่ ปจ. 2/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	ปูกระเบื้องแกรนิต TOP เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน (ระบุสีภายหลัง)								
	เจียรขอบโค้งรวมงานบัวพื้นยกขอบสูง 20 ซม. เนื้อที่ประมาณ	8	ตร.ม.	1,000.00	8,000.00	170.00	1,360.00	9,360.00	
3.3	ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งท่อน้ำดี								
	ท่อน้ำเสีย จำนวน	2	ชุด	3,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							172,110.00	
	ค่า Factor F. 1.3074							52,906.61	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							225,016.61	
	ตั้งราคากลางเป็นเงิน							225,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1 นายประวิทย์ วงษ์ทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 2 นายวิษณุ ศรีปราชญ์ สถาปนิกปฏิบัติการ
- 3 นายวิโรจน์ บุตรดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

ประเภทงานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

แบบเลขที่ ปว. 2/2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงหลังคาห้องเก็บอุปกรณ์ห้องพลศึกษา	25,350.00	1.3074	33,142.59	
2	ปรับปรุงแผงบังแดด อาคารเรียน 4 ชั้น และอาคารเรียน 3 ชั้น	129,800.00	1.3074	169,700.52	
3	ปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างล้างจานห้องครัว อาคารเรียน 4 ชั้น	16,960.00	1.3074	22,173.50	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			225,016.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			225,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1



นายประวิทย์ วงษ์ทองดี ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน


2



นายวิษณุ ศรีปราษณ์ กรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

3



นายวิโรจน์ บุตรดี กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

