

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง
(ราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดตรีทศเทพ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง ใต้บันได | 138,968 | 1.2726 | 176,850.67 | |
| 2 | ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการโรงเรียน | 93,000 | 1.2726 | 118,351.80 | |
| 3 | ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน | 624,800 | 1.2726 | 795,120.48 | |
| 4 | ปรับปรุงหลังคากันสาดด้านข้างอาคารเรียน | 75,800 | 1.2726 | 96,463.08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร) | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,186,786.03 |

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการค่านวราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน