

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ แพลต 19-22

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 981,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ตามแบบ ขคส.34/2567




4.1 ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน	จำนวน 1 รายการ
4.2 ปรับปรุงหน้าต่าง	จำนวน 1 รายการ
4.3 ปรับปรุงประตู	จำนวน 1 รายการ
4.4 ปรับปรุงห้องน้ำ	จำนวน 1 รายการ
4.5 ทาสีอาคาร	จำนวน 1 รายการ
4.6 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	จำนวน 1 รายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567 เป็นเงิน 970,110.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปิติพัฒน์ กาญจนมุกดา	ตำแหน่งวินายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ	
7.2 นายพนัส อินธิศร	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	
7.3 นายโกเมน เขียนแมน	ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ	

ราคาถาวร

ปรับปรุงข้อมูลตามรายการบัญชี-บัญชีงบการเงินตามบัญชี 19-22

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณรวม		ราคาต่อหน่วย	บาท	มูลค่าสุทธิรวม		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	หน่วยคิด
		จำนวน	มูลค่า			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
1	ตามแบบ พศ.34/2557										
1.1	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	366.80	ตร.ก.	25.00					25.00	9,170.00	
1.2	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	306.80	ตร.ก.	25.00					25.00	7,670.00	
1.3	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	20.00	ตร.	200.00					200.00	4,000.00	
1.4	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	14.00	ตร.	250.00					250.00	3,500.00	
1.5	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	366.80	ตร.ก.	576.00					506.00	182,600.00	211,276.80
1.6	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	266.80	ตร.ก.	352.00					300.00	74,040.00	86,873.60
1.7	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	24.00	ตร.ก.	378.00					306.00	7,824.00	9,072.00
1.8	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	36.00	ตร.ก.	378.00					326.00	11,736.00	13,608.00
2	ปรับเพิ่มค่าจ้าง ช่างงาน 1 รายการ										
2.1	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	16.00	ตร.	95.00					95.00	1,520.00	1,520.00
2.2	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	6.00	ตร.	7,488.10					240.00	43,488.60	46,928.60
2.3	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	6.00	ตร.	7,011.12					240.00	40,626.72	42,046.72
2.4	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	3.00	ตร.	8,225.52					240.00	23,956.56	24,676.56
2.5	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	1.00	ตร.	5,278.18					240.00	5,038.18	5,278.18
3	ปรับเพิ่มค่าจ้าง ช่างงาน 1 รายการ										
3.1	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	11.00	บาท	30.00					30.00	330.00	330.00
3.2	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	2.00	บาท	60.00					60.00	120.00	120.00
3.3	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	9.00	บาท	2,396.00					240.00	21,564.00	21,564.00
3.4	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	2.00	บาท	4,162.00					240.00	7,844.00	8,304.00
3.5	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	1.00	บาท	2,738.00					240.00	2,385.00	2,738.00
3.6	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	1.00	บาท	1,671.00					240.00	1,435.00	1,671.00
4	ปรับเพิ่มค่าจ้าง ช่างงาน 1 รายการ										
4.1	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	2.00	บาท	30.00					30.00	60.00	60.00
4.2	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	4.00	บาท	2,255.00					75.00	309.00	309.00
4.3	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	1.00	บาท	2,355.00					75.00	75.00	2,355.00
4.4	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	2.00	บาท	5,300.00					450.00	900.00	10,600.00
4.5	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	3.00	บาท	3,950.00					450.00	1,350.00	11,850.00
4.6	ปรับเพิ่มค่าจ้างช่าง (เรื่องใหม่) เพื่อที่ประมาณ	3.00	บาท	2,550.00					450.00	1,350.00	7,650.00

