

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางเขน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๗,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน
  - ๔.๑ ปรับปรุงพื้นด้านหน้า อาคาร ๑ และ อาคาร ๓ ตามแบบ ขบข.๒๗/๒๕๖๔
  - ๔.๒ ปรับปรุงช่วงทางเดินเชื่อมอาคาร ๑ , ๒ และ ๓ ตามแบบ ขบข.๒๗/๒๕๖๔
  - ๔.๓ ปรับปรุงบริเวณทานอาหารนักเรียน หลังอาคาร ๑ ตามแบบ ขบข.๒๗/๒๕๖๔
  - ๔.๔ ปรับปรุงอาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ตามแบบ ขบข.๒๗/๒๕๖๔
  - ๔.๕ ปรับปรุงบริเวณที่ประกอบอาหาร ตามแบบ ขบข.๒๗/๒๕๖๔
  - ๔.๖ ติดตั้งเหล็กแหลมตัดบนรั้วโรงเรียน ยาวประมาณ ตามแบบ ขบข.๒๗/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๒๕,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ ใบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
  - ๖.๒ สรุปรประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 


๗.๑ นายจะเด็จ โกมุตพันธ์	สถาปนิกปฏิบัติการ
๗.๒ นางสาวอัญชลิญา จันทร์โชติ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายปณณธร กาญจนะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคากลาง  
ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมกล


ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน ค่าวัสดุ	ราคา ค่าแรง	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
1	ปรับปรุงพื้นคานหน้า อาคาร 1 และ อาคาร 3 ตามแบบ ขบช.27/2564	1	แห่ง	122,400				122,400.00
2	ปรับปรุงช่วงทางเดินเชื่อมอาคาร 1 , 2 และ 3 ตามแบบ ขบช.27/2564	1	แห่ง	84,000				84,000.00
3	ปรับปรุงบริเวณทานอาหารนักเรียน หลังอาคาร 1 ตามแบบ ขบช.27/2564	1	แห่ง	160,000				160,000.00
4	ปรับปรุงอาคาร 1 และ อาคาร 2 ตามแบบ ขบช.27/2564	1	แห่ง	10,200				10,200.00
5	ปรับปรุงบริเวณที่ประกอบอาหาร ตามแบบ ขบช.27/2564	1	แห่ง	62,100				62,100.00
6	ติดตั้งเหล็กแหลมค้ำบันไดโรงเรียน ยาวประมาณ ตามแบบ ขบช.27/2564	1	แห่ง	40,250				40,250.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							478,950.00
	ค่า FACTOR "F"	1.3056						625,317.12
	เห็นควรตั้งราคากลาง							625,000.00
	(ทกลงสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)							

- หมายเหตุ - ใช้ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  
- ใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มีนาคม 2560  
- ใช้ตาราง Factor "F" งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลว. 19 มิถุนายน 2563  
(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%)


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

  
นายจะเด็จ โภษะพันธุ์  
สถาปนิกปฏิบัติการ  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

  
(นางสาวอัญญา จันทโรจดี)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

  
(นายบัณฑิต กัญจนะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

ใบประมาณราคากลาง  
ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมด

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
1	ปรับปรุงพื้นคานหน้า อาคาร 1 และ อาคาร 3 ตามแบบ ขบช.27/2564							
	- เทปูนพร้อมกันซีเมนต์ระยะเบียง อาคาร 1 และ อาคาร 3 เนื้อที่ประมาณ	340	ตร.ม.	260	88,400	100	34,000	122,400.00
2	ปรับปรุงช่วงทางเดินเชื่อมอาคาร 1 , 2 และ 3 ตามแบบ ขบช.27/2564							
	- ติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนตพร้อมโครงสแตนเลส เนื้อที่ประมาณ	70	ตร.ม.	840	58,800	360	25,200	84,000.00
3	ปรับปรุงบริเวณทานอาหารนักเรียน หลังอาคาร 1 ตามแบบ ขบช.27/2564							
	- ติดตั้งผนังเกล็ดกระเบื้องอากาศโปร่งแสงกันฝน เนื้อที่ประมาณ	200	ตร.ม.	650	130,000	150	30,000	160,000.00
4	ปรับปรุงอาคาร 1 และ อาคาร 2 ตามแบบ ขบช.27/2564							
	- ติดตั้งแผงกันสาดโลหะ เนื้อที่ประมาณ	12	ตร.ม.	730	8,760	120	1,440	10,200.00
5	ปรับปรุงบริเวณที่ประกอบอาหาร ตามแบบ ขบช.27/2564							
	- ปูกระเบื้องผนัง ขนาด 0.60 x 0.60 ม เนื้อที่ประมาณ	100	ตร.ม.	471	47,100	150	15,000	62,100.00
6	ติดตั้งเหล็กแหลมตัดบนรั้วโรงเรียน ยาวประมาณ							
	ตามแบบ ขบช.27/2564	35	ม.	1,000	35,000	150	5,250	40,250.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							478,950.00
	ค่า FACTOR "F"	1.3056						625,317.12
	เห็นควรตั้งราคากลาง							625,000.00
	(ทศแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)							

- หมายเหตุ - ใช้ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง สำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์การคำ กระทรวงพาณิชย์  
- ใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มีนาคม 2560  
- ใช้ตาราง Factor "F" งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลว. 19 มิถุนายน 2563  
(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%)

(ลงชื่อ).....  
นายจะเด็จ โภษะพันธุ์  
สถาปนิกปฏิบัติการ  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

(ลงชื่อ).....  
นางสาวอัญชลญา จันทร์โชติ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

(ลงชื่อ).....  
นายชลลธร กาญจนนะ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน



## บันทึกข้อความ

ฝ่ายปกครอง เขต...	...
เลขที่...	3295
วันที่...	๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา...	11.29

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๑๔๘ หรือโทร. ๕๘๖๔, ๕๘๖๕

ที่ กท ๕๑๐๓/ท๕๑๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ด้วยฝ่ายโยธา ได้จัดทำประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล โดยวิธีคัดเลือก และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขนได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศมาเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ในการนี้ ฝ่ายโยธา จึงขอความอนุเคราะห์ฝ่ายปกครอง ดังนี้

๑. เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ปิดประกาศของหน่วยงาน
๓. ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุริยา แก้วหาง)  
นางช่างโยธาชำนาญงาน  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา  
สำนักงานเขตบางเขน