

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมโรงเรียนวัดม่วง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานเขตบางแค.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๑๗๙,๙๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานอาคาร.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๗๙,๙๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ซ่อมแซมโรงเรียนวัดม่วง.....

๖.๑. แบบ...ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖.....

๖.๒. อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง...สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ และบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ...
 ...แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการ...
 ...ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง...
 ...ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง...๑. นายวเรศ... ชาวสุข... ประธานกรรมการ... *AS*
 ...๒. นายวัชชีระ... โกพิตรา... กรรมการ... *P*
 ...๓. ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ... โอเต็ง... กรรมการ... *WmC*

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างและบูรณะ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมโรงเรียนวัดม่วง		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดม่วง		
แบบเลขที่	ขบค.๗ ๔/๒๕๖๕		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค		
แบบ พร.๔ ที่แนบ	มีจำนวน	๑ หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	- ๐ พ.ค. ๒๕๖๕	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F		หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมโรงเรียนวัดม่วง	๑๓๗,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑๗๙,๙๑๑.๖๘	
	-----"ลา"-----				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.(งานก่อสร้างอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			๑๗๙,๙๑๑.๖๘	
สรุป	(ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓)				

(นายวเรศ ชาวสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชร ชีระ โกพิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

