

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานเขตบางแค.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๒๐๔,๙๐๐บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานอาคาร.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๔,๙๐๐บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง.....

๖.๑. แบบ...ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖.....

๖.๒. อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง...สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ และบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง...๑. นายวเรศ...ชาวสุข...ประธานกรรมการ...
๒. นายอธิโรจน์...ชูโชตินิธิพัฒน์...กรรมการ...
๓. นายราชพ...ใจเจริญ...กรรมการ...

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างและบูรณะ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดศาลาแดง		
แบบเลขที่	ขบค.ช ๓/๒๕๖๕		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค		
แบบ пр.๔ ที่แนบ	มีจำนวน	๑	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	- ๒ พ.ค. ๒๕๖๕	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F		หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๒๐๔,๙๗๙.๒๐	
	-----ฯลฯ-----				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.(งานก่อสร้างอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			๒๐๔,๙๗๙.๒๐	
สรุป	(ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓)				

(นายวเรศ ขาวสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอธิโรจน์ ชูโชตินิธิพัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายราชพ ใจเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

