


ที่ กท ๕๓๐๗/...M๑๐...ลงวันที่... 17 ก.พ. 2565
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน...โรงเรียนวัดโพธิ์

- ให้นำเอกสารไปพิจารณา
- และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ส่งข้อมูลให้ฝ่ายการศึกษาทราบ
- ภายในวันที่.....



(นายปราโมทย์ สีธูป)
นักวิชาการศึกษานานาชาติพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

เรียน ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

ด้วยโรงเรียนแสงศิรัญวิทยา ขอความ
อนุเคราะห์ประมาณราคาค่าซ่อมแซมโรงเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

ฝ่ายการศึกษา ได้ตรวจสอบแล้ว โรงเรียนฯ
ขอแผนปฏิบัติงานในงวดที่ ๒ เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนด เห็นควรพิจารณา
มอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบและประมาณราคา
ตามรายการที่โรงเรียนสำรวจ เพื่อให้โรงเรียนแสงศิรัญ-
วิทยาดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปราโมทย์ สีธูป)

นักวิชาการศึกษานำนาฏการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ที่ กทส ๖๐๗/๐๑๑

เรียนเขต

เรียนเขต

(นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแสง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

เรียน ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
ขอแจ้งเรื่องประมาณราคา งานซ่อมแซม (๖๐๐,๐๐๐)
โรงเรียนแสงศิรัญวิทยา โรงเรียนวัดใหม่ลาดพร้าว
การฝึกซ้อม ๓๐๐/๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายศักดิ์ชาย ตรงจันทร์
นายช่างโยธานำนาฏงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

(นายบรรณิณี แก่นพะวง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
รับที่ 416
วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา 12.45

กท.๖๓๐๗/๐๑๑
เรียนท่านที่ปรึกษาเขต
เพื่อทราบ

(นายมงคล พิฑูรกิจจ่า)
นักจัดการงานโยธานำนาฏการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

- ๑. กลุ่มงานโครงการฯ
- ๒. กลุ่มงานอาคารฯ
- ๓. กลุ่มงานกีฬาฯ
- ๔. กลุ่มงานเทศาภิบาล
- ๕. กลุ่มงานอื่นๆ

(นายมงคล พิฑูรกิจจ่า)
นักจัดการงานโยธานำนาฏการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตลาดกระบัง

๓ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน เขต
เพื่อทราบ
(นายบรรณิณี แก่นพะวง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
๓ ก.พ. ๒๕๖๕

(นายปราโมทย์ สีธูป)
นักวิชาการศึกษานำนาฏการพิเศษ
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง



ฝ่ายการศึกษา
สำนักงานเขตลาดกระบัง
รับที่ ๐๑๕
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๑๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง โทร. ๐ ๒๓๖๔ ๘๓๘๘

ที่ กท. ๕๓๑๑.๒๐/๗๓ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติครุภัณฑ์ประมาณการรายการซ่อมแซมโรงเรียน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง (ผ่านหัวหน้าฝ่ายการศึกษา)

ตามที่โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานงบประมาณโรงเรียน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียน เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น

โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา ขออนุมัติประมาณการรายการซ่อมแซมโรงเรียน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางอัญชลี มนต์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

(นายปราโมทย์ สีธูป)


นักวิชาการศึกษานาฏการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง


ใบประมาณราคา
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
อาคารเรียน 2								
1	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	180	ตร.ม.	-	-	25.00	4,500.00	4,500.00
2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำฉาบเรียบรอยต่อ เนื้อที่ประมาณ.	180	ตร.ม.	145.00	26,100.00	97.00	17,460.00	43,560.00
3	รื้อถอนกระเบื้องทางเท้า พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	65	ตร.ม.	-	-	50.00	3,250.00	3,250.00
4	ถมทรายเพื่อยกระดับพื้นที่ทรุด หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ	65	ตร.ม.	33.00	2,145.00	9.00	585.00	2,730.00
5	ปูแผ่นพื้นทางเท้าแทนของเดิมที่ชำรุด ขนาด 0.40x0.40 ม.เนื้อที่ประมาณ	65	ตร.ม.	280.00	18,200.00	183.00	11,895.00	30,095.00
อาคารเรียน 3								
1	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	40	ตร.ม.	-	-	25.00	1,000.00	1,000.00
2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำฉาบเรียบรอยต่อ เนื้อที่ประมาณ.	40	ตร.ม.	145.00	5,800.00	97.00	3,880.00	9,680.00
อาคารเรียน 4								
1	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	160	ตร.ม.	-	-	25.00	4,000.00	4,000.00
2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำฉาบเรียบรอยต่อ เนื้อที่ประมาณ.	160	ตร.ม.	145.00	23,200.00	97.00	15,520.00	38,720.00
3	รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	100	ตร.ม.	-	-	25.00	2,500.00	2,500.00
4	เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 0.6 มม.สีเทาซีเมนต์ เนื้อที่ประมาณ	100	ตร.ม.	112.00	11,200.00	70.00	7,000.00	18,200.00
อาคารโรงอาหาร								
1	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	260	ตร.ม.	-	-	25.00	6,500.00	6,500.00
2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำฉาบเรียบรอยต่อ เนื้อที่ประมาณ.	260	ตร.ม.	145.00	37,700.00	97.00	25,220.00	62,920.00
								รวมค่าแรง + ค่าวัสดุ
								227,655.00
		Factor F	1.3056					<u>297,226.37</u>
								<u>297,000.00</u>
เห็นควรตั้งงบประมาณ								
(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)								

หมายเหตุ

- ใช้ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับ เดือน พฤศจิกายน 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว281 ลว.19 มิถุนายน 2563
- ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และตาราง Factor "F" งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 281 ลว. 19 มิถุนายน 2563
(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%)

คำนวณโดย  ลงวันที่ 10 ก.พ. 2565
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ตรวจโดย  ลงวันที่ 10 ก.พ. 2565
 (นายบรรณิต แก้วเพชร)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง