

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
 รับที่ 880
 วันที่ 22 ก.พ. 2565
 เวลา 14.26

ที่ นท 5307/462
 เรื่อง อนุมัติ - 1
 อนุมัติ

ฝ่ายการศึกษา
 สำนักงานเขตลาดกระบัง
 รับที่ 9028
 วันที่ 28 ก.พ. 2565
 เวลา 9.12

(นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแสง)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

- ๑. กลุ่มงานโครงการฯ
 - ๒. กลุ่มงานอาคารฯ
 - ๓. กลุ่มงานรักษาที่ฯ
 - ๔. กลุ่มงานระบายน้ำ
 - ๕. กลุ่มงานธุรการ
- ดำเนินการ

(นายมงคล พิฑูรกิจจ่า)
 นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 สำนักงานเขตลาดกระบัง

พร้อม คุณศักดิ์ชาย
ถึง ททบ. พล.ต.อ.เฉลิม
นรวิทย์ มม
 (นายนวนิตี แก่นพะวา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
 25 ก.พ. 2565

เรื่อง อนุมัติ 1
ให้สร้างวงกลมประชิดถนน 9x70x20 (300,000)
วงกลมประชิดถนน 1x10x10 (100,000)
วงกลมประชิดถนน 1x10x10 (100,000)
วงกลมประชิดถนน 1x10x10 (100,000)

นายศักดิ์ชาย ตรงจันทิก
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

นรวิทย์ มม
 (นายนวนิตี แก่นพะวา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ได้รับพิจารณาเขตเขตลาดกระบัง
 เพื่อไปขอ. นาม. พ.ร.บ. พ.ร.บ. ก.
 ระเบียบของเขตฯ ให้ดำเนินการ
 อนุมัติแล้วไปดำเนินการ

(นายมงคล พิฑูรกิจจ่า)
 นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง
 28 ก.พ. 2565
 - จาก
 - นาม. 1. พ.ร.บ. ก. (ในเขต)
 อนุมัติแล้วไปดำเนินการ


แสงเฉลิม
 (นายแสง จันทพันธ์)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
 28 ก.พ. 2565

คุณจุฑาธิษฐาน

(นายปราโมทย์ สีอุป)
 นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ที่ นท 5307/462 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565
 เรียน ผู้อำนวยการเขตลาดกระบังโรงเรียน *คุณรุ่งโรจน์*
 สำเนาเก็บไว้ที่งาน
 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ส่งข้อมูลให้ฝ่ายการศึกษาทราบ
 ภายในวันที่.....

(นายปราโมทย์ สีอุป)
 นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง โทร. ๐ ๒๙๑๘ ๔๖๕๖
ที่ กท. ๕๓๓๑.๑๘/๗๙๙ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งรายละเอียดงานซ่อมแซมโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม
เรียน ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง (ผ่านหัวหน้าฝ่ายการศึกษา)

ด้วยโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายการศึกษา งานงบประมาณโรงเรียน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยหรือค่าวัสดุ เพื่อซ่อมแซมโรงเรียน โรงเรียนละ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น

โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส ขอนำส่งรายละเอียดงานซ่อมแซมโรงเรียนเพิ่มเติม หลังจากโรงเรียนส่งรายละเอียดรายการซ่อมแซมโรงเรียนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประเมินราคา รายการซ่อมแซมของอาคารเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินราคาแล้ว เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท และจำนวนเงินงบประมาณรายการค่าซ่อมแซมโรงเรียนยังคงเหลือจำนวนเงิน ๙๗,๐๐๐.- บาท เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และความสวยงามเรียบร้อย จึงขอส่งรายละเอียดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประเมินราคา รายการซ่อมแซมเพิ่มเติม เพื่อโรงเรียนดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

โอ. ลัด.
(นายอภิวัฒน์ เรืองมนตรี)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส

คุณวิชาญ นิสิต

(นายปราโมทย์ สีสูป)

นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

เรียน ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

ตามที่โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสได้ขอ
ประมาณราคาค่าซ่อมแซมโรงเรียน งบประมาณ
๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๐๓,๐๐๐.- บาท ปรากฏ
โรงเรียนตรวจพบรายการที่จะดำเนินการซ่อมแซม
เพิ่มเติม นั้น

ฝ่ายการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบและประมาณราคา
เพิ่มเติม เพื่อโรงเรียนสุเหร่าลำนายโสดำเนินการ
ซ่อมแซมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปราโมทย์ สีสูป)

นักวิชาการศึกษานโยบายพิเศษ


ใบประมาณราคา


ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสุเหร่าลำน้ำโย

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ				
อาคารเรียน 1								
1	รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดของเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	171	ตร.ม.	-	-	25.00	4,275.00	4,275.00
2	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันน้ำฉาบเรียบรอยต่อ เนื้อที่ประมาณ.	171	ตร.ม.	145.00	24,795.00	97.00	16,587.00	41,382.00
3	รื้อประตูห้องของเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน	7	ชุด	-	-	70.00	490.00	490.00
4	เปลี่ยนประตูไม้อัดกันน้ำ ขนาด 0.90 x 2 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	7	ชุด	3,800.00	26,600.00	189.00	1,323.00	27,923.00
5	สกัดพื้น พร้อมฉาบแต่งและเทซิเมนต์ เนื้อที่ประมาณ	184	ตร.ม.	218.00	40,112.00	99.00	18,216.00	58,328.00
อาคารเรียน 2								
1	รื้อประตูห้องของเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน	20	ชุด	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00
2	เปลี่ยนประตูไม้อัดกันน้ำ ขนาด 0.90 x 2 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	20	ชุด	3,800.00	76,000.00	189.00	3,780.00	79,780.00
3	มือจับประตู จำนวน	2	ชุด	400.00	800.00	22.00	44.00	844.00
อาคารเรียน 3								
1	รื้อโถส้วมของเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน	1	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00
2	เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	450.00	450.00	6,150.00
3	รื้อประตูห้องของเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน	2	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00
4	เปลี่ยนประตูไม้อัดกันน้ำ ขนาด 0.90 x 2 ม.พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	189.00	378.00	7,978.00
5	ก๊อกรั้วอ่างล้างหน้า จำนวน	2	อัน	155.00	310.00	190.00	380.00	690.00
รวมค่าแรง + ค่าวัสดุ								229,520.00
Factor F		1.3056						<u>299,661.31</u>
เห็นควรตั้งงบประมาณ								<u>299,000.00</u>
(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)								

หมายเหตุ

- ใช้ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับ เดือน พฤศจิกายน 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค.0405.3/ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค.0433.2/ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563
- ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และตาราง Factor "F" งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค.0433.2/ว. 281 ลว. 19 มิถุนายน 2563
(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%)

คำนวณโดย..........ลงวันที่.....
 นายศักดิ์ชาย ตรีเจริญทิพย์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลาดกระบัง

ตรวจโดย..........ลงวันที่.....
 (นายนรนิติ แก่นพะวง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลาดกระบัง