


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ	ฝ่ายโยธา	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ/งาน	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมคำ		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดสมคำ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	ขบท.44/2563,ขบท.46/2563		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	8 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่			


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ (ตามแบบ ขบท.44/2563)				
	จำนวน 1 รายการ	293,432.00	1.3054	383,046.13	
2	ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนค.ส.ล.ชั้นเดียวบริเวณหลังอาคาร 3 (ตามแบบ ขบท.46/2563) จำนวน 1 รายการ	609,845.62		796,092.47	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ก)			1,179,138.60	
	รายการครุภัณฑ์ (ข)				
3	ปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	14,220.00	-	14,220.00	
4	ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 2 ใบ	15,000.00	-	30,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ (ข)			44,220.00	
	เงื่อนไขตารางแพ็คเกจเอฟ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
		(ก) + (ข)		1,223,358.60	
	หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน			1,223,000.00	

- ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวปนิษฐา ปฎิเมธา) สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธีรพงศ์ ขจรพรพิศุทธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปรัชญา ศรีแจ่ม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

