

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|---|--|
| 1 ชื่อโครงการ | ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | สำนักงานเขตสวนหลวง (ฝ่ายโยธา) |
| 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 2,763,000.- บาท |
| 3 ลักษณะงาน | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร |
| โดยสังเขป | - ปรับปรุงหลังคาโครงเหล็ก และสนามอเนกประสงค์
- ปรับปรุงพื้นที่ห้องกิจกรรมนักเรียน บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 1 และ 3
ตามแบบเลขที่ ขสล.3/60 |
| 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 | เป็นเงิน 2,763,000.-บาท
(สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) |
| 5 บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้ | |
| 5.1 | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4 |
| 5.2 | (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) แบบ ปร.4 (พ) |
| 5.3 | แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) |
| 5.4 | แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6 |
| 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| 6.1 นายทวีวัส สมตน | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายจตุพร ยืนนาน | กรรมการ |
| 6.3 นายสำราญ พวงสอน | กรรมการ |

หมายเหตุ

- ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/9045 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาวาอุปถัมภ์

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาวาอุปถัมภ์

แบบเลขที่ ขสส.3/60


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง


แบบ ปร.4 แบบ ปร.4 (พ) และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
2	ประเภทงานอาคาร	2,733,523.79	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	ประเภทงานครุภัณฑ์		
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	30,000.00	
สรุป	1. รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,763,523.79	
	2. ราคากลาง	2,763,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทวิวิธ สมตน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพร ยืนนาน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสำราญ พวงสอน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาวาอุปถัมภ์

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาวาอุปถัมภ์

แบบเลขที่ ขสส.3/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	2,098,997.00	1.3023	2,733,523.79	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,733,523.79	

หมายเหตุ -

- ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร ให้จ่ายเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 และ สำนักการคลัง ที่ กท 1305/893 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

(ลงชื่อ).....  ประธานคณะกรรมการราคากลาง
(นายทวีวิธ สมตน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการราคากลาง
(นายจตุพร ยืนนาน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการราคากลาง
(นายสำราญ พวงสอน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาควาอุปถัมภ์

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาควาอุปถัมภ์

แบบเลขที่ ขสส.3/60

รายการเลขที่ ขสส.3/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

คำนวณราคากลางโดย นายทวีวัส สมตน สถาปนิกปฏิบัติการ


เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


นายจตุพร ยืนนาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายสำราญ พวงสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานนั่งร้าน จำนวน	1	แห่ง	30,000	30,000	-	-	30,000.00	
	รวม (ข)							30,000.00	
	รวม (ก) + (ข)							2,763,523.79	
	เสนอตั้งราคากลาง							2,763,000.00	
	(สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)								

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการราคากลาง
(นายทวีวัส สมตน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการราคากลาง
(นายจตุพร ยืนนาน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการราคากลาง
(นายสำราญ พวงสอน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาวาอุปถัมภ์

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดนาวาอุปถัมภ์

แบบเลขที่ ขสส.3/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

คำนวณราคากลางโดย นายทวีวิธ สมตน สถาปนิกปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 17


เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


นายจตุพร ยืนนาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายสำราญ พวงสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
3	งานนั่งร้าน จำนวน	1	แห่ง	30,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			30,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการราคากลาง
(นายทวีวิธ สมตน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการราคากลาง
(นายจตุพร ยืนนาน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการราคากลาง
(นายสำราญ พวงสอน) นายช่างโยธาชำนาญงาน