

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๒๔๓,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. ปรับปรุงพื้นยางสังเคราะห์, และฐานเสาธงชาติ บริเวณลานอเนกประสงค์  
๒. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด โถงทางเดินชั้นล่าง, หน้าต่างและประตู บริเวณอาคารเรียน ๑  
๓. ปรับปรุงบริเวณโถงทางเดินและโถงบันไดชั้น ๓ และชั้น ๔ อาคารเรียน ๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑,๒๐๑,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
- ๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ข)
- ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔
- ๕.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔ (ข)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทร์เจริญ      สถาปนิกปฏิบัติการ      ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน      นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      กรรมการ
- ๖.๓ นายจิรายุส แก้วมงคล      นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน      กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานโครงการฯ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ย.2/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 , ปร.4 (ข) , ปร.5 และ ปร.5(ข) ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา		
	- สรุปค่างานก่อสร้าง	1,153,000.00	
	- สรุปค่างานครุภัณฑ์	48,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,201,000.00	
	วงเงินที่ของบประมาณ	1,201,000.00	
	ราคากลาง ( หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน )		



นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน  
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายจिरายุส แก้วมงคล  
กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงานโครงการฯ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ย.2/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปงานครุภัณฑ์	48,000.00	-	48,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			48,000.00	



นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายจักรกฤษณ์ จันต๊ะสอน  
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายจिरายุส แก้วมวงคล  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการการ บริหารงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : 1. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทร์เจริญ.

2. นายจักรกฤษณ์ จันดีระสอน

3. นายจิรายุส แก้วมงคล

แบบเลขที่ ย.2/61

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงพื้นที่ข้างสี่แยกราย และฐานเสาของชาวติบริเวณลานอเนกประสงค์								
1.1	รื้อพื้นที่ข้างสี่แยกรายเพิ่มเติม บริเวณลานอเนกประสงค์พร้อมขนไป และทำความสะอาดพื้นที่ประมาณ	476	ตร.ม.	-	-	15	7,140.00	7,140.00	
1.2	ปรับผิวพื้น พร้อมสร้างพื้นยางสังเคราะห์ หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. พื้นที่ประมาณ	476	ตร.ม.	1,015	483,140.00	-	-	483,140.00	
1.3	รื้อกระเบื้องปูพื้นเดิมรอบฐานเสาของ พร้อมขนไป และสร้างฐานเสาของชนิด ค.ส.ล. ทำผิวทรายล่างจำนวน	1	แผง	-	-	5,000	5,000.00	5,000.00	
2	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด โถงทางเดินชั้นล่าง, หนักต่างและประตู บริเวณอาคารเรียน 1								
2.1	รื้อพื้นกระเบื้องยาง (ห้องสมุด) พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ	175	ตร.ม.	-	-	15	2,625.00	2,625.00	
2.2	รื้องานระบบสายไฟ (ห้องสมุด) พร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน	1	พม่า	-	-	3,000	3,000.00	3,000.00	
2.3	สกัดพื้น (ห้องเรียน/ห้องสมุด) พื้นที่ประมาณ	497	ตร.ม.	-	-	35	17,395.00	17,395.00	
2.4	ปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" พื้นห้องเรียนชั้นล่าง พื้นที่ประมาณ	497	ตร.ม.	315	156,555.00	158	78,526.00	235,081.00	
2.5	ทำความสะอาดพื้นทางเดินชั้นล่าง พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา พื้นที่ประมาณ	78	ตร.ม.	50	3,900.00	50	3,900.00	7,800.00	
2.6	ชุดลอกสีเดิมทำความสะอาด พร้อมทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า (โถงทางเดินชั้นล่าง) พื้นที่ประมาณ	200	ตร.ม.	25	5,000.00	35	7,000.00	12,000.00	
2.7	งานทาสีอะคริลิก (โถงทางเดินชั้นล่าง) พื้นที่ประมาณ	200	ตร.ม.	50	10,000.00	30	6,000.00	16,000.00	
2.8	รื้อหน้าต่างบานเปิดคู่ พร้อมขนไป จำนวน	1	ชุด	-	-	95	95.00	95.00	
2.9	ติดตั้งหน้าต่างบานเปิดคู่ พร้อมบานพับ มีอับ และกลอน จำนวน	1	ชุด	3,050	3,050.00	105	105.00	3,155.00	
2.10	ซ่อมแซมหน้าต่าง รื้อขอบของ ปรับแต่งบานพร้อมติดตั้งใหม่และเก็บงานสี จำนวน	16	ชุด	380	6,080.00	200	3,200.00	9,280.00	
2.11	ซ่อมแซมประตู รื้อขอบของ ปรับแต่งบานพร้อมติดตั้งใหม่และเก็บงานสี จำนวน	1	ชุด	400	400.00	200	200.00	600.00	
2.12	รื้อมือจับบานประตูเดิม พร้อมขนไป จำนวน	42	อัน	-	-	10	420.00	420.00	
2.13	ติดตั้งมือจับบานประตู จำนวน	84	อัน	50	4,200.00	10	840.00	5,040.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมคงคา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย : 1. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทร์เจริญ

2. นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน

3. นายจิรายุส แก้วมงคล

แบบเลขที่ ย.2/61

เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปูบล็อกยางพื้นสนามเด็กเล่น หน้าห้องเรียนอนุบาล พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.	1,500	48,000.00	-	-	48,000.00	
	รวมทั้งสิ้น							48,000.00	
	Factor F = ไมเคิลแพกเตอร์ F							48,000.00	
	รวม							48,000.00	
	วงเงินก่อสร้างปิดรายการ						SAY	48,000.00	

สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน