




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๑๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อาคาร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๖,๑๐๐..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง.....
๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร. ๖.....
๕.๒ อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ และบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายวเรศ ชาวสุข ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง กรรมการ 
๓. นายฉลอง สนทิม กรรมการ 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้าง และบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดศาลาแดง

แบบเลขที่ ขบค.ช ๖/๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F		หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมโรงเรียนวัดศาลาแดง	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๔๙๖,๑๒๘.๐๐	
	-----"ลา"-----				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.(งานก่อสร้างอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			๔๙๖,๑๒๘.๐๐	
สรุป	(ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓)				

IAS
(นายวเรศ ขาวสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Wan On
(ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายฉลอง สนธิม
(นายฉลอง สนธิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

