



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่ในประกาศประมุขจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่สำนักงานเขตบางพลัด ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมุขจ้างเหมาปรับปรุง  
โรงเรียนวัดรวก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานเขตบางพลัด ได้พิมพ์วันที่ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมุขจ้างเหมาปรับปรุง  
โรงเรียนวัดรวก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาดบางส่วน เป็น ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันที่ใน  
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมุขจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก  
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่วนข้อความอื่นให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร  
เลขที่ E ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....  
(นางกรรณิการ์ สัมประสิทธิ์)  
ตำแหน่ง (ผู้อำนวยการเขตบางพลัด)