

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๑,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่


เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประวิทย์	วงศ์ทองดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิษณุ	ศรีปลาด	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายวิโรจน์	บุตรดี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดดวงแข

แบบเลขที่ ปว. 6/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงพื้นสนามด้านหน้าอาคารเรียน								
1.1	สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมปูแผ่นพลาสติกกันซึม								
	ตามแบบ ปว. 6/2561 เนื้อที่ประมาณ	490	ตร.ม.	461.00	225,890.00	66.00	32,340.00	258,230.00	
2	สร้างพื้นสนามปูยางสังเคราะห์ ระบบซูเปอร์เรซินเคลือบแข็ง								
	ความหนา 3 มม. พร้อมตีเส้น ตามแบบ ปว. 6/2561 เนื้อที่ประมาณ	490	ตร.ม.	680.00	333,200.00	300.00	147,000.00	480,200.00	
3	ทูลรีดตะแกรงช่องรับน้ำเดิม จำนวน	10	ช่อง		-	500.00	5,000.00	5,000.00	
4	สร้างตะแกรงช่องรับน้ำ ตามแบบ ปว. 6/2561 จำนวน	10	ช่อง	1,150.00	11,500.00	370.00	3,700.00	15,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							758,630.00	
	ค่า Factor F. 1.3062							232,292.51	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							990,922.51	
	ตั้งราคากลางเป็นเงิน							990,000.00	

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

- 1).....นายประวิทย์
 2).....นายวิษณุ
 3).....นายวิโรจน์

วงษ์ทองดี
 ศรีปลาด
 บุตรดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 สถาปนิกปฏิบัติการ
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ