

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารสำนักงานเขตประเวศ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารสำนักงานเขตประเวศ ตามแบบและรายการ  
เลขที่ ป. ๖๒/๒๕๕๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ยึดถือตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓  
มีนาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ ราคาสตงก่อสร้าง ราคาในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ , ราคา  
ค่าแรง/ค่าดำเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  
..... ค่า Factor.F ยึดถือจกตาราง Factor.F งานก่อสร้างอาคาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม  
๒๕๕๖ โดยกำหนดค่างาน ๑,๓๔๑,๐๗๘ บาท เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๐.% ค่า Factor.F = ๑.๒๖๘๙.  
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.% ต่อปี , เงินประกันผลงาน ๑๐.% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.%
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายยืนดี จิราพงษ์.....สถาปนิกปฏิบัติกร.....ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายณัฐพร หม่อมกลาง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
  - ๖.๓ นายประพันธ์ สุวรรณมุสิก.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....กรรมการ

