
แผ่นที.่..1...รวม...1...แผ่น

ราคาต่อหน่วย

x Fn

1 ขุดลอกคลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พร

ถึงจุดที่ก าหนด กวา้งประมาณ 4 ม.

ยาวประมาณ 2,300 ม. ลึกจากระดับทอ้ง

คลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉล่ีย 1 ม.

 - ปริมาณดิน 6,900 ลบ.ม. 87.00          600,300.00      1.3552 117.90      813,526.56      

 - ค่าขนย้ายเคร่ืองจักรไปกลับ 1 เที่ยว 20,000.00    - - -           20,000.00        

600,300.00    รวมเปน็เงนิ 833,526.56     

833,000.00     

(นายสมาน  ภักด์ิเจริญ)
กรรมการประมาณราคากลาง

..........ต้นฉบับลงนามแล้ว..........

ปดัเศษเปน็เงนิงบประมาณ

(แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

..........ต้นฉบับลงนามแล้ว..........

(นายพิทักษ์  นาคหน)ู
ประธานกรรมการประมาณราคากลาง

                  กระทรวงพาณิชย์ , ราคาค่าแรง/ค่าด าเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2559

                  ราคาในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน 2559  ของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์

..........ต้นฉบับลงนามแล้ว..........

(นายณัฐพร  หม่อมกลาง)
กรรมการประมาณราคากลาง

ราคากลาง

งาน ขดุลอกคลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พรถึงจุดทีก่ าหนด หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตประเวศ

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาทนุ Fn ราคากลาง

หมายเหตุ   -  การค านวณราคากลางยึดถือตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้แก่ ราคาวัสดุก่อสร้าง

               -  ค่า Factor F ยึดถือจากตาราง Factor F งานปรับปรุงงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุง วันที่ 15 กันยายน 2559  โดยก าหนดค่างาน 600,300 บาท

                 เงินจ่ายล่วงหน้า 10 % , ค่า Factor F = 1.3552 , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี , เงินประกันผลงาน 10 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


