

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทางควาย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตประเวศ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าทางควาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๑๔,๐๐๐ บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

- ยึดถือตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ ราคาสุดก่อสร้าง ราคากลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์... ราคาค่าแรง/ค่าดำเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ .....ค่า Factor.F ยึดถือจากตาราง Factor.F งานก่อสร้างอาคาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดค่างาน ๘๗๗,๐๙๕.๐๓ บาท เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๐% ค่า Factor.F = ๑.๓๐๔๖... ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ต่อปี... เงินประกันผลงาน ๑๐%... ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยืนดี จีราพงษ์.....สถาปนิกปฏิบัติการ.....ประธานกรรมการ

๖.๒ นายณัฐพร หม่อมกลาง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

๖.๓ นายชาลิต เครือสุวรรณ.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....กรรมการ