

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะกั่ว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ๑. ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" x ๑๒" โรงอาหารพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตร.ม.
๒. ปรับปรุงโครงหลังคา ตามแบบและรายการเลขที่ ป ๑๒/๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน
 - ซ่อมหรือเปลี่ยนโครงเหล็กผู้ให้ใช้งานได้ดี ๑ งาน
 - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคา พื้นที่ประมาณ ๙๐๐ ตร.ม.
 - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา ๑ มม. กว้าง ๖ นิ้ว ยาวประมาณ ๖๔ ม.
 - ท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓" ทาสี พร้อม
รูระบายน้ำ หัวกะโหลกระบายน้ำ ลงสู่ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๔ จุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๐๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ยึดถือตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ ราคาวัดก่อสร้าง ราคาในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.....
ราคาค่าแรง/ค่าดำเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
..... - ค่า Factor F ยึดถือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดค่างาน ๓๑๒,๐๘๐ บาท เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๐% ค่า Factor F = ๑.๒๗๑๓ ..
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ต่อปี ..เงินประกันผลงาน ๑๐% ..ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน สถาปนิกชำนาญการ..... ประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นายธเนชรัฐ สาชี..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ
 - ๖.๓. นายณัฐพร หม่อมกลาง..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ