

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี จำนวน ๑ ห้อง พื้นที่ประมาณ ๕๖ ตร.ม.
- ครุภัณฑ์
ตามแบบและรายการเลขที่ ป. ๑๐/๒๕๕๘
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๘๑,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ยึดถือตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ ราคาวัดก่อสร้าง ราคากลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.....
ราคาค่าแรง/ค่าดำเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เดือนมีนาคม ๒๕๕๖
..... - ค่า Factor.F ยึดถือจากราย Factor.F งานก่อสร้างอาคาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดค่างาน ๓๗๖,๘๖๓.๓๐ บาท ..เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๐. % ..ค่า Factor.F = ๑.๒๗๑๓... ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗. % ต่อปี ..เงินประกันผลงาน ๑๐. % ..ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗. %
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน สถาปนิกชำนาญการ..... ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายธเนษฐ สาชี..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ
 - ๖.๓ นายสมาน ภัคดีเจริญ..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการ