
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

๑.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒-๔ จากซอยอ่อนนุช ๖๖ แยก ๑๙-๑๒  
     ถึงจุดที่ก าหนด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตประเวศ 
๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๗๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพันบาทถ้วน)     
๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป  สร้างท่อระบายน  า , สร้างบ่อพัก , สร้างพื นฐานหินคลุกฯ , สร้างรางวี ,  
     สร้างไหล่ทางฯ  
๔.  ราคากลางค านวณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๘  เป็นเงิน ๔,๙๗๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ด -  
      หมื่นเก้าพันพันบาทถ้วน)     
๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้ 
      -  ยึดถือตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ,     
ราคาค่าแรง/ค่าด าเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เดือนมีนาคม ๒๕๕๖  
     -  ค่า Factor F ยึดถือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
โดยก าหนดค่างาน ๓,๗๒๙,๓๐๕ บาท  เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๐ %  ค่า Factor F = ๑.๓๓๕๒ , ดอกเบี ย
เงินกู้ ๗ % ต่อปี , เงินประกันผลงาน ๑๐ % , ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗ % 
๖.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
     ๖.๑  นายพิทักษ์  นาคหนู   นายช่างโยธาช านาญงาน  ประธานกรรมการ 
     ๖.๒  นายณัฐพร  หม่อมกลาง   นายช่างโยธาช านาญงาน  กรรมการ 
     ๖.๓  นายชาลิต  เครือสุวรรณ์  นายช่างโยธาช านาญงาน  กรรมการ 


