แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดมหาธาตุ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินชั้นล่าง (ฝั่งประตูถนนพระจันทร์)	13,500	1.2692	17,134.20	
2	ปรับปรุงสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์	40,550	1.2692	51,466.06	
3	ปรับปรุงเวทีและลานกิจกรรม	284,374	1.2692	360,927.48	
4	ปรับปรุงห้องอุปกรณ์กีฬา	121,754	1.2692	154,530.18	
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานซุ้มไม้อ่านหนังสือ	27,480	1.2692	34,877.62	
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานทางเดินจากอาคารเรียนถึงโรงอาหาร	503,204	1.2692	638,666.52	
7	ปรับปรุงอาคารเรียน	537,960	1.2692	682,778.83	
8	ปรับปรุงห้องออมเงินนักเรียน (ชั้นล่าง)	68,526	1.2692	86,973.20	
9	ปรับปรุงห้องสำหรับรับรองแขกห้องประชุม	49,468	1.2692	62,784.79	
10	งานครุภัณฑ์	37,595	-	37,595.00	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (นั่งร้าน)	181,440	-	181,440.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,309,173.88	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเติมสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน