

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดยนายปรัชญา สุกันทะ

แบบเลขที่ ขพน.

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรียน								
2.1	งานสกัดกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	0	0	40	2,000	2,000	
2.2	งานปูกระเบื้องพื้นขนาด 0.30 x 0.30 มม. (บริเวณหลังอาคารเรียน) พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	250	12,500	150	7,500	20,000	
2.3	งานทาสีน้ำมันฝารางระบายน้ำด้านหลังอาคารเรียน พื้นที่ประมาณ	9	ตร.ม.	90	810	70	630	1,440	
	รวมปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรียน เป็นเงิน							23,440	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดใหม่อมตรส

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดยนายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.9	งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม - แบน 16 A 250 V จำนวน	8	ชุด	650	5,200	210	1,680	6,880	
4.10	ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าเซฟตี้สวิตช์ 200 A 1 เฟส 2 สาย ใช้วนอาคาร								
	จำนวน	1	ชุด	9,100	9,100	1,500	1,500	10,600	
	รวมปรับปรุงห้องดนตรี เป็นเงิน							418,280	

