แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่ 59,002.10

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอ่างล้างมือและอ่างล้างจาน	37,180	1.2726	47,315.26	
2	งานปูกระเบื้องยางบันไดอาคารเรียน	59,002.10	1.2726	75,086.07	
3	ปรับปรุงห้องน้ำครู (ใต้บันได)	87,401	1.2726	111,226.51	
4	งานเดินท่อประปาเข้าระบบถังเก็บน้ำสแตนเลสและเครื่องสูบน้ำ	9,178	1.2726	11,679.92	
5	งานครุภัณฑ์	94,000	-	94,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	339,307.76	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายเติมสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน