

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง
(ราคากลาง)

แบบ พร.5 (ก)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดตรีทศเทพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่

แบบเลขที่ ขพน.

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย - หญิง ใต้บันได	138,968	1.2726	176,850.67	
2	ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการโรงเรียน	93,000	1.2726	118,351.80	
3	ปรับปรุงกันสาดอาคารเรียน	624,800	1.2726	795,120.48	
4	ปรับปรุงหลังคากันสาดด้านข้างอาคารเรียน	75,800	1.2726	96,463.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,186,786.03	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการค่านวราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน