

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร 1	38,250	1.2708	48,608.1	
2	ปรับปรุงส่วนภายนอกอาคารโดยรอบพื้นที่ในสำนักงานเขตพระนคร	45,200	1.2708	57,440.16	
3	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2	479,792	1.2708	609,719.67	
4	ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายรายได้)	97,684	1.2708	124,136.82	
5	ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายการศึกษา)	10,040	1.2708	12,758.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

--

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายการคลัง)	21,355	1.2708	27,137.93	
7	ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)	22,400	1.2708	28,465.92	
8	ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่เพชรพระนครชั้น 5	27,840	1.2708	35,379.07	
9	ปรับปรุงป้อมยาม	19,310	1.2708	24,539.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 968,185.64

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

48,608.1
57,440.16
609,719.67
124,136.82
12,758.83
27,137.93
28,465.92
35,379.07
24,537.14

**968,183.6**