

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดสุทัศน์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพนักงานสถานที่และห้องน้ำ 1 ห้อง (บริเวณโรงอาหาร)	116,099	1.2702	147,468.94	
2	ปรับปรุงห้องพักพนักงานสถานที่ (ด้านหลังโรงอาหาร)	87,119	1.2702	110,658.55	
3	ปรับปรุงห้องน้ำได้บันได	26,601	1.2702	33,788.59	
4	ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน (ชั้น 2,ชั้น 3)	79,200	1.2702	100,599.84	
5	ผนังไม้เทียมบังตา (กันนก) บริเวณชั้น 2,3	186,480	1.2702	236,866.89	
6	ซ่อมแซมวงกบและประตู (ห้องน้ำในอาคารเรียน)	19,320	1.2702	24,540.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

--

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดสุทัศน์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	ซ่อมแซมประตูลูมึนเนียมและกระจก	79,175	1.2702	100,568.08	
8	ซ่อมแซมหน้าต่างอาคารเรียน	35,570	1.2702	45,181.01	
9	ซ่อมแซมสีอาคารเรียน (บริเวณผนังโถงบันไดและทางเดิน) ทั้ง 3 ชั้น	27,225	1.2702	34,581.19	
10	ปรับปรุงห้องเก็บของเดิมเป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (ห้องน้ำอนุบาล)	587,492	1.2702	746,232.33	
11	ครุภัณฑ์	51,630	0	51,630.00	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	30,240	0	30,240.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,662,355.68	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

147619.88

110771.81

33823.17

247882.40

237109.32

24565.38

100671.01

45227.26

34616.59

746996.08

51630.00

1780912.90

100671.01

45227.26

34616.59

746996.08

51630.00