




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพระนคร (ฝ่ายโยธา)			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)			
ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ ที่ตั้งเลขที่ ๓/๑ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง			
เขตพระนคร กรุงเทพฯ จำนวน ๑ งาน			
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด			
ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐			
๖.๒ แบบ ปร.๔			
๖.๓ แบบ ปร.๕			
๖.๔ แบบ ปร.๖			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑. นายพงศกร โตพัฒนกุล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
๗.๒. นายณัฐพงศ์ จุมเกตุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
๗.๓. นายอดิวิชัย ชัยบุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา  
(ราคากลาง)

กลุ่มงาน/งานโครงสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมหาธาตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายณัฐพงศ์ จูมเกตุ

แบบเลขที่ ขพน.6/2562

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคารเรียน								
1.1	ปรับปรุงเวทีห้องประชุม								
1.1.1	งานรื้อเวทีเดิมขนาด พื้นทีประมาณ	14	ตร.ม	0	0	30	420	420	
1.1.2	งานเหล็กกล่อง 4" x 4" x 2.3 มม. จำนวน	2	ท่อน	1,260	2,520	378	756	3,276	
1.1.3	งานเหล็กกล่อง 4" x 2" x 2.3 มม. จำนวน	7	ท่อน	687	4,809	370	2,590	7,399	
1.1.4	งานสกรูสนิม พื้นทีประมาณ	18	ตร.ม	30	540	30	540	1,080	
1.1.5	งานพื้นไม้อัด ทน 20 มม. พื้นทีประมาณ	17	ตร.ม	657	11,169	108	1,836	13,005	
1.1.6	งานพรมพื้นเวที พื้นทีประมาณ	18	ตร.ม.	232	4,176	58	1,044	5,220	
1.1.7	งานพื้นไม้ไผ่ 1" x 4" ยาวประมาณ 50 ซม. จำนวน	8	ท่อน	47	376	10	80	456	
1.1.8	งานไม้อัดหน้าเวที (พร้อมตกแต่ง) พื้นทีประมาณ	5	ตร.ม.	689	3,445	140	700	4,145	
1.2	งานปรับปรุงห้องสมุด								
1.2.1	งานซ่อมแซมฝ้ายิปซัม ทน 9 มม. พร้อมทาสีอะครีลิค 100%								
	บริเวณช่องบันไดชั้น 1 พื้นทีประมาณ	5.6	ตร.ม.	302	1,691.20	105	588	2,279.20	
1.3	งานรื้อถอนประตูม้วนเหล็กขนาด 3.8 x 3.00 ม. จำนวน	1	ชุด	0	0	570	570	570	
1.3.1	งานรื้อถอนประตูม้วนเหล็กขนาด 1.8 x 3.00 ม. จำนวน	1	ชุด	0	0	270	270	270	
1.3.2	งานรื้อถอนประตูม้วนเหล็กขนาด 2.3 x 3.70 ม. จำนวน	2	ชุด	0	0	571	1,142	1,142	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา  
(ราคากลาง)

แบบปร. 4 แผ่นที่ 3/5

กลุ่มงาน/งานโครงสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมหาธาตุ

แบบเลขที่ ขพน.6/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายณัฐพงศ์ จุมนเกต

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงโรงอาหาร								
2.1	งานรื้อถอนวงกบเดิม ขนาด 1.6 x 1.65 ม. จำนวน	1	ชุด	0	0	100	100	100	
2.2	งานติดตั้งวงกบ ขนาด 1.6 x 1.65 ม. จำนวน	1	ชุด	1,200	1,200	325	325	1,525	
2.3	งานทาสีเคลือบไม้วงกบบานหน้าต่าง - ประตูดู พร้อมขัด จำนวน	18	ชุด	1,140	20,520	500	9,000	29,520	
2.4	รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	47	ตร.ม	0	0	25	1,175	1,175	
2.5	งานรื้อไฟฟ้า จำนวน	4	จุด	0	0	100	400	400	
2.6	งานติดตั้งไฟฟ้ากลับที่เดิม จำนวน	4	จุด	0	0	135	540	540	
2.7	งานติดตั้งผ้าสามารถทบอร์ต หน้า 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมฉาบรอยต่อเรียบและทาสี พื้นที่ประมาณ	47	ตร.ม	285	13,395	75	3,525	16,920	
2.8	งานรื้อกระจกเบื้องหลังคาลอนคู่เดิม พื้นที่ประมาณ	9	ตร.ม.	0	0	25	225	225	
2.9	งานเปลี่ยนกระจกเบื้องหลังคาลอนคู่ พื้นที่ประมาณ	9	ตร.ม.	75	675	45	405	1,080	
	รวมปรับปรุงโรงอาหาร เป็นเงิน							51,485	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา  
(ราคากลาง)

แบบปร. 4 แผ่นที่ 4/5

กลุ่มงาน/งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมหาธาตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายณัฐพงศ์ ภูมิเกตุ

แบบเลขที่ ขพบ.6/2562

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน								
3.1	ติดตั้งบอร์ดประขาสัมพันธ์,ซ่อมแซมรั้ว,ประตูด้านหน้า								
3.1.1	บอร์ดประขาสัมพันธ์อยู่เป็นยกระจกบานเลื่อน 2 บาน	1	ชุด	16,015	16,015	1,281	1,281	17,296	
3.1.2	งานรื้อถอนไม้รั้วเดิม ขนาด 6" x 3.00 ม. จำนวน	35	แผ่น	0	0	10	350	350	
3.1.3	งานติดตั้งไม้รั้ว ขนาด 6" x 3.00 ม. จำนวน	35	แผ่น	137	4,795	20	700	5,495	
3.1.4	งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม ขนาด 7.5 x 1.7 ม. จำนวน	1	ชุด	0	0	200	200	200	
3.1.5	เปลี่ยนประตูรั้วเดิมเป็นสแตนเลสเลื่อนได้ พร้อมปรับยก								
	รางเลื่อนใหม่ ขนาด 7.5 x 1.7 ม.(รวมค่าแรง) พื้นที่ประมาณ	12.75	ตร.ม.	4,500	57,375	0	0	57,375	
	รวมปรับปรุงภายนอกอาคารเรียน เป็นเงิน							80,716	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา  
(ราคากลาง)

แบบปร. 4 แผ่นที่ 5/5

กลุ่มงาน/งานโครงการและบูรณะ

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมหาธาตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายณัฐพงศ์ จุมเกต

แบบเลขที่ ขพท.6/2562

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงฝ้าชายอาคารเรียน								
4.1	งานร้อยถอนฝ้าชายคาเดิม พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	0	0	25	1,250	1,250	
4.2	งานเปลี่ยนฝ้าชายคาแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ								
	หน้า 6 มม. โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี บริเวณชายคาอาคารบางส่วน								
	พื้นที่ประมาณ	50	ตร.ม.	285	14,250	75	3,750	18,000	
	รวมปรับปรุงฝ้าชายคาอาคารเรียน เป็นเงิน							19,250	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ *Mr. A.*

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ

*Dr. B.*

กรรมการ

(นายพงศกร โตพัฒนกุล) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายณัฐพงศ์ จุมเกต) นายช่างโยธาปฏิบัติกร

(นายอดิวิชัย ชัยบุตร) นายช่างโยธาปฏิบัติกร



