

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพระนคร (ฝ่ายโยธา)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร ที่ตั้งเลขที่ ๗๘ ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ จำนวน ๑.งาน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาท  
ถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง




๖.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด  
ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖.๒ แบบ พร.๔

๖.๓ แบบ พร.๕

๖.๔ แบบ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายศุภกรณ์ สอนใหม่	ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
๗.๒. นายอนุรักษ์ ภูมาลา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
๗.๓. นายอติวิชัย ชัยบุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/12

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน. 12/2562

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายอติวิชัย ชัยบุตร

เมื่อวันที่ 12.10 ค.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงฝ่ายเทคนิค								
4.1	เปลี่ยนคอมพิวเตอร์แบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดติดลอย หลอด LED								
	ขนาด 30 x 120 ซม. จำนวน	15	ชุด	2,000	30,000	135	2,025	32,025	
	รวมปรับปรุงฝ่ายเทคนิค เป็นเงิน							32,025	















แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 11/12

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน. 12/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายอติวิชญ์ ชัยบุตร

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ปรับปรุงห้องประชุมบริรักษ์ราชา								
11.1	งานร้อยถนนพื้นลามิเนต พื้นที่ประมาณ	71	ตร.ม.	0	0	25	1,775	1,775	ร้อยขนไป
11.2	ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ	71	ตร.ม.	500	35,500	50	3,550	39,050	
11.3	เปลี่ยนฝ้ายปั๊มบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าวสังกะสี พื้นที่ประมาณ	71	ตร.ม.	563	39,973	100	7,100	47,073	
11.4	งานเคลือบเงาพื้นกระเบื้องยาง พื้นที่ประมาณ	71	ตร.ม.	40	2,840	50	3,550	6,390	
	รวมปรับปรุงห้องประชุมบริรักษ์ราชา เป็นเงิน							94,288	



แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง  
(ราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่ 12 0 ๓.ก. 2562

แบบเลขที่ ขพน. 12/2562

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงฝ่ายการคลัง	61,836 ✓	1.3074	80,844.39	
2	ปรับปรุงฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ	61,710 ✓	1.3074	80,679.65	
3	ปรับปรุงฝ่ายการศึกษา	33,890 ✓	1.3074	44,307.79	
4	ปรับปรุงฝ่ายเทศกิจ	32,025 ✓	1.3074	41,869.49	
5	ปรับปรุงฝ่ายรายได้	48,560 ✓	1.3074	63,487.34	
6	ปรับปรุงฝ่ายทะเบียน (BFC)	34,379 ✓	1.3074	44,947.10	
7	ปรับปรุงบริเวณรั้วด้านหน้า-ด้านหลัง (สำนักงานเขต)	21,845 ✓	1.3074	28,560.15	
8	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำบริเวณรอบนอกอาคาร 1	68,780 ✓	1.3074	89,922.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

--

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง  
(ราคากลาง)

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562

แบบเลขที่ ขพน. 12/2562

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2	13,910	1.3074	18,185.93	
10	ซ่อมแซมป้อมยาม (ด้านหน้าสำนักงานเขต)	20,940	1.3074	27,376.96	
11	ปรับปรุงห้องประชุมบริรักษ์ราชา	94,288	1.3074	123,272.13	
12	ครุภัณฑ์	76,800	0	76,800.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 720,253.90

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสุภกรณ์ สอนใหม่) สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอนุรักษ ภูมาลา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอติวิษณุ ชัยบุตร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง  
(ราคากลาง)

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่ 12.0 ต.ค. 2562

แบบเลขที่ ขพน. 12/2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงฝ่ายการคลัง	80,844.39	
2	ปรับปรุงฝ่ายพัฒนาชุมชน	80,679.65	
3	ปรับปรุงฝ่ายการศึกษา	44,307.79	
4	ปรับปรุงฝ่ายเทศกิจ	41,869.49	
5	ปรับปรุงฝ่ายรายได้	63,487.34	
6	ปรับปรุงฝ่ายทะเบียน (BFC)	44,947.10	
7	ปรับปรุงบริเวณรั้วด้านหน้า-ด้านหลัง (สำนักงานเขต)	28,560.15	
8	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำบริเวณรอบนอกอาคาร 1	89,922.97	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	เสนองบประมาณ		



แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง  
(ราคากลาง)

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

แบบเลขที่ ขพน. 12/2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2	18,185.93	
10	ซ่อมแซมป้อมยาม (ด้านหน้าสำนักงานเขต)	27,376.96	
11	ปรับปรุงห้องประชุมบริรักษ์ราชา	123,272.13	
12	ครุภัณฑ์	76,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง เสนองบประมาณ (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	720,253.90	
		720,000.00	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกรณ์ สอนใหม่) สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุรักษ ภูมาลา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอติวิญญ์ ชัยบุตร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน