

กลุ่มงาน / งานปรับปรุงโรงอาหารและตกแต่งกันผนังส่วนประกอบอาหาร เนื้อที่ประมาณ 305 ตร.ม.

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนราชพิธ

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนราชพิธ

แบบเลขที่ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงโรงอาหาร								
4.1	กันห้องผนังอลูมิเนียม เนื้อที่ประมาณ	40	ตร.ม.	3,100	124,000	0	0	124,000	
4.2	ติดตั้งประตูอลูมิเนียม ขนาด 1.80 x 2.00 ม. จำนวน	2	ชุด	11,200	22,400	0	0	22,400	
4.3	งานรื้อฝ้าเก่า เนื้อที่ประมาณ	40	ตร.ม.	0	0	40	1,600	1,600	
4.4	งานติดตั้งฝ้าเพดาน T - BAR ใหม่ เนื้อที่ประมาณ	65	ตร.ม.	210	13,650	65	4,225	17,875	
4.5	งานปรับระดับพื้นโรงอาหาร หนา5ซม. เนื้อที่ประมาณ	240	ตร.ม.	180	43,200	40	9,600	52,800	
4.6	งานปูกระเบื้องพื้นโรงอาหารใหม่ ขนาด 16" x 16 "	240	ตร.ม.	300	72,000	160	38,400	110,400	
	เนื้อที่ประมาณ								
4.7	งานรื้อกระเบื้องหลังคา จำนวน	125	ตร.ม.	0	0	30	3,750	3,750	
4.8	งานเสริมโครงหลังคาเหล็กใหม่ เนื้อที่ประมาณ	125	ตร.ม.	380	47,500	150	18,750	66,250	
4.9	งานเสริมโครงหลังคากระเบื้องลอนคู่ใหม่ เนื้อที่ประมาณ	125	ตร.ม.	170	21,250	80	10,000	31,250	
4.10	งานติดตั้ง FLASHING จำนวน	45	ม.	280	12,600	100	4,500	17,100	
4.11	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนพับขึ้นรูป ขนาดกว้าง 6"								
	ความยาวประมาณ	32	ม.	350	11,200	150	4,800	16,000	
4.12	งานท่อระบายน้ำ 4" จำนวน	18	ม.	480	8,640	180	3,240	11,880	

คณะกรรมการค่านวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฎิ

.กรรมการ

ปฏิบัติงาน