แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งานติดตั้งบานประตูไม้ใหม่ จำนวน 3 ชุด

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดพระเชตุพน

แบบเลขที่ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานติดตั้งประตูไม้ใหม่**								
1.1	งานรื้อวงกบและประตูไม้เดิม จำนวน	3	ชุด	0	0	300	900	900	
1.2	งานติดตั้งวงกบและประตูไม้สักทึบ แบบพับได้ 1ช่องประตูพับได้								
	4 บาน ขนาด 2.40 x 2.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	3	ชุด	47,000	141,000	3,500	10,500	151,500	
1.3	งานทาเคลือบสีวงกบและบานประตูไม้ จำนวน	3	ชุด	1,900	5,700	800	2,400	8,100	
	รวมงานติดตั้งบานประตูไม้ใหม่ จำนวน 3 ชุด							**160,500**	

แบบปร.4แผ่นที่2/3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน /งานขยายช่องประตูทางเข้าห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดพระเชตุพน

แบบเลขที่ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	**งานขยายช่องประตูทางเข้าห้องคอมพิวเตอร์**								
2.1	งานรื้อประตูเหล็กม้วนและทุบผนังด้านหน้าห้อง จำนวน	12	ตร.ม.	0	0	200	2,400	2,400	
2.2	งานก่ออิฐ - ฉาบปูน เนื้อที่ประมาณ	8	ตร.ม.	280	2,240	180	1,440	3,680	
2.3	งานติดตั้งประตูเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด2.40 x 2.60 ม จำนวน	2	ชุด	17,500	35,000	0	0	35,000	
2.4	งานติดตั้งวงกบและประตูไม้สักทึบ แบบพับได้ 1 ช่องประตูพับได้								
	4 บาน ขนาด 2.40 x 2.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	2	ชุด	47,000	94,000	0	0	94,000	
2.5	งานทาเคลือบสีวงกบและบานประตูไม้ จำนวน	2	ชุด	1,900	3,800	800	1,600	5,400	
	รวมงานขยายช่องประตูทางเข้าห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด							**140,480**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน /งานซ่อมแซมหินขัดด้านหน้าห้องเรียนและบันไดไม้ขึ้นห้องเรียน เนื้อที่ประมาณ 4 ตร.ม. **(ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดพระเชตุพน แบบเลขที่ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	**งานซ่อมแซมหินขัดด้านหน้าห้องเรียนและบันไดไม้ขึ้นห้องเรียน**								
3.1	งานซ่อมแซมหินขัดด้านหน้าห้องเรียน เนื้อที่ประมาณ	4	ตร.ม.	550	2,200	220	880	3,080	
3.2	งานทำบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. จำนวน 2 ขั้นบันได								
	(พร้อมทำสี)จำนวน	4	ชุด	2,500	10,000	600	2,400	12,400	
	รวมงานซ่อมแซมหินขัดด้านหน้าห้องเรียนและบันไดไม้ขึ้นห้องเรียน เนื้อที่ประมาณ 4 ตร.ม.							**15,480**	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเติมสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน