



สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ขยว.ยธ.๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการสำนักงานเขตยานนาวา ๒๐๙/๑ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๘ ตำบล/แขวง
 ชองนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย
 นายไสว ผลยา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา ทำการโดยได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
 กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการ
 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น
 จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๔๐ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย
 นายมานะ อภินันท์รัตนกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
 ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๓ ๐๘๖๑๔๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม
 ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย
 ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ความยาวประมาณ ๙,๖๐๙ เมตร
 เมตรละ ๑๐.- บาท เป็นเงิน ๙๖,๐๙๐.- บาท
๒. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ความยาวประมาณ ๑,๗๖๐ เมตร
 เมตรละ ๑๕.- บาท เป็นเงิน ๒๖,๔๐๐.- บาท
๓. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ความยาวประมาณ ๓๑,๘๒๑.- บาท
 เมตรละ ๓๖.- บาท เป็นเงิน ๑,๑๔๕,๕๕๖.- บาท
๔. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ความยาวประมาณ ๙๘๒ เมตร
 เมตรละ ๖๕.- บาท เป็นเงิน ๖๓,๘๓๐.- บาท
๕. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ความยาวประมาณ ๒๒๐ เมตร
 เมตรละ ๑๐๑.- บาท เป็นเงิน ๒๒,๒๒๐.- บาท

รวม ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๔,๐๙๖.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ พื้นที่เขตยานนาวา ตำบล/แขวง ซ่งนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ รายการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย

จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ผังบริเวณและแบบเลขที่ ขยว. ๑๐/๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ผังบริเวณและแบบเลขที่ ขยว. ๑๐/๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา (ใบแจ้งปริมาณงาน) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ บันทึกการต่อรองราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ เลขที่ ๑๐๐๐๒๘๐๔๑๘๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๗๐๕,- บาท

(หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๔,๖๖๖.๖๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการจ่ายตาม

สัญญาหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘,๕๘๕.๗๒ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้


ค่า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้ง

ปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง

จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่

เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไป



MANAPORN CONSTRUCTION CO., LTD.

จากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามที่ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญา นี้ ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด ๕ วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงาน ภายจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น


ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา นี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้าง พ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภายจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง



MANAPORN CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี ๐ เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบและความประมาทประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีที่เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอดีตหรือในเวลาที่ผ่านมาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ

MANAPORN CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด

เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กัน

MANAPORN CONSTRUCTION CO.,LTD
บริษัท มานะพร กอนสตรัคชั่น จำกัด



ใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราร้อยละ ๐.๑๐ (๐.๑๐ %) ของราคางานจ้างนี้ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะ มูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที



ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็น

สมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่อง

MANAPORN CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท มานพอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

มือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์,ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากจากสถาบันที่กระทรวงแรงงานรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง (ตามวุฒิ) , ช่างไฟฟ้า , ช่างไม้ (ก่อสร้าง) , ช่างปูน , ช่างอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานนี้


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือ ผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง



MANAPORN CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มานะพร ก่อสร้าง จำกัด

(Handwritten signature)


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายไสว ผลยา)




MANAPORN CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายมานะ อภินันท์รัตนกุล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวชนิดา สวัสดิรักษา)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๙๗๒๗๑๑๓๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๒๐๙๐๕๐๐๙๘๔๖

รายการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 47 ซอย

สำนักงานเขตยานนาวา

รายการเลขที่ 10/2563

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตยานนาวา มีความประสงค์จะจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 47 ซอย ตามแบบและรายละเอียด ดังนี้

1.1 รายการเลขที่ 10/2563 จำนวน 4 แผ่น

1.2 แบบเลขที่ ขยว. 10/2563 จำนวน 47 แผ่น

หากแบบและรายการมีข้อขัดแย้งกัน ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้กำหนดรายการและผู้ควบคุมงานเป็นเกณฑ์

2. ปริมาณงาน

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 47 ซอย

- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร ความยาวประมาณ 9,609 เมตร
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 1,760 เมตร
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 31,821 เมตร
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 982 เมตร
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 220 เมตร

3. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

- 3.1 ดินและวัสดุอื่นที่ขุดขึ้นมาให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องขนย้ายออกไปทิ้ง ณ ที่ที่ผู้รับจ้างจัดหาเอง หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานกำหนด
- 3.2 ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานในเวลากลางวันได้ แต่ต้องมีเครื่องหมายป้องกันอุบัติเหตุและสัญญาณจราจรโดยเรียบร้อย
- 3.3 ทุกวันเมื่อเลิกปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปิดฝาครอบท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย
- 3.4 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อถอนสิ่งก่อสร้างปิดกั้นทางน้ำในกรณีที่เกิดก่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะเรียกค่าเสียหายหรือถือเป็นข้ออ้างเพื่อต่ออายุสัญญา หรือเพื่อเป็นสาเหตุเพื่อเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- 3.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ ยานพาหนะ และคนงานให้เพียงพอแล้วดำเนินการให้ทันเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการตามวิธีการและแผนการณ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้ว
- 3.6 เมื่อทำการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสร็จแล้ว ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่ทำงาน รวมทั้งบริเวณที่ใกล้เคียงให้เรียบร้อย และจะต้องทำความสะอาดช่องตะแกรงเหล็กรับน้ำฝนได้ (ในกรณีที่ท่อระบายน้ำบนทางเท้ามีช่องตะแกรงเหล็กรับน้ำฝน)
- 3.7 เกณฑ์ความสะอาดท่อระบายน้ำ แต่ละความยาวหนึ่งเมตรจะมีตะกอนตกค้างอยู่ไม่เกิน 10 % ของปริมาณท่อระบายน้ำเมตรนั้น ๆ ถ้ามีปัญหาใด ๆ ในการวินิจฉัยเรื่องความสะอาดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดจุดทดสอบอื่น งดละ 3 จุด ในแต่ละถนน หรือ ซอย โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบให้ดู
- 3.8 การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำครั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน





4. แนวและระดับ

เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดแนวและระดับมาตรฐานส่วนที่จำเป็นให้หลักแนว หลักระดับที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและรับผิดชอบเองและให้จัดทำหมุดระดับย่อยทุกระยะ 50 เมตร โดยจะต้องดูแลรักษาหลักแนว หลักระดับและหมุดระยะย่อยไม่ให้เกิดการสูญหาย เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

5. การทั่วไป

- 5.1 ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายของบริษัท ห้าง ร้าน และป้ายประกาศต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด ติดไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้าง ตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างกำหนดไว้ให้
- 5.2 ให้ผู้รับจ้างจัดสถานที่ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ตรวจงาน หรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง พร้อมจัดหาสิ่งของจำเป็น เช่น ห้องทำงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน เป็นต้น
- 5.3 สิ่งกีดขวางต่อการก่อสร้าง เช่น สมบัติของการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้พิจารณาช่วยเหลือติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยย้ายให้
- 5.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตราย ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานหรือคนงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อเหตุเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างโดยสิ้นเชิง
- 5.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภค , สาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพดีดังเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือบิดพลิ้วไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างกระทำการล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการดังกล่าวแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างอาจยกเลิกสัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ ด้วย
- 5.6 ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรในระหว่างการก่อสร้างตลอดเวลา จะต้องติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับและตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรทุกประการ
- 5.7 หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องดูแลบ้านพักคนงานชั่วคราวไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงหรือสร้างกีดขวางการจราจร และต้องจัดให้อยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  13.-
MANAFORY CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท มานะพร ก่อสร้าง จำกัด

- 5.8 โรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้น ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน หรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะดังกล่าว ให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น
- 5.9 ผู้รับจ้างสัญญาว่าโรงงานชั่วคราวหรือวัสดุก่อสร้างหรือการจอดรถยนต์ ผู้รับจ้างจะไม่กระทำให้กีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา และเมื่อเลิกงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น
- 5.10 ในระหว่างการก่อสร้างนั้นยังไม่ได้ปิดถนน ตรอก ซอย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ในบริเวณที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเดิม
- 5.11 ผู้รับจ้างจะต้องหาทางป้องกันมิให้ดิน ทลาย หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตกลงไปในบ่อหรือท่อระบายน้ำเป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการตักวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า
- 5.12 การขุดรื้อดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าทรุดนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุด และดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองถ้าผิวจราจรในกรณีที่ไม่มีความสูงที่กองให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการขนย้ายไปพื้นที่
- 5.13 การขุดรื้อดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องขุดเป็นระยะทางยาวพอสมควรให้สัมพันธ์กับการดำเนินการขั้นต่อไป ห้ามผู้รับจ้างขุดรื้อดินยาวเกินความจำเป็น และการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูรองให้ยวดยานผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดทำแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดมาปูได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เริ่มขุดและไม่มีกรปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการกลบหลุมรื้อดินนั้นเสียก่อนสำหรับที่นำมาใช้ให้ผู้รับจ้างวางเรียงให้ได้แนวไม่เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ
- 5.14 ในกรณีที่ต้องต่อท่อระบายน้ำจากอาคารของประชาชนเชื่อมกับท่อระบายน้ำที่สร้างใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เรียบร้อย และต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เจ้าของอาคารในการระบายน้ำประจำวันด้วย
- 5.15 การซ่อมแซมบูรณะทางเท้าเดิมที่ชำรุดเศษวัสดุที่รื้อถอนออก ห้ามผู้รับจ้างกองวางไว้เป็นการกีดขวางทางสัญจร หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ทวาย ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้วางบนทางเท้าได้ แต่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำคอกใส่โดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



5.16 งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) งานก่อสร้างรางวี ท่อระบายน้ำ หรือ งานอาคารให้ถือวันแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีตครบ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่งานเสร็จเรียบร้อย

5.17 ในกรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาหรือขอลุทธิกรรมการต่ออายุ สัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลการนั้นพร้อมทั้งหลักฐาน ต่าง ๆ โดยยื่นที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

5.17.1 การขอต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้สั่งจ้างก่อนสิ้นอายุสัญญา หรือ อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

5.17.2 การขอลุทธิกรรมการต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการ พิจารณาต่ออายุสัญญา

5.17.3 การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือขอลุทธิกรรมการต่ออายุสัญญา ที่ยื่น เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการต่อ อายุสัญญา

5.18 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างให้ได้ขนาดและรูปทรง ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ ด้วยช่างฝีมือดี ถ้าในแบบไม่ชัดเจนหรือไม่ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อความ ปลอดภัยแข็งแรงและความเรียบร้อยของการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรีบ ดำเนินการตามความเห็นของผู้ออกแบบ โดยไม่บิดพลิ้วและไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่ ประการใด

5.19 เมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องทำความ สะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

5.20 การทดสอบหรือตรวจสอบวัสดุก่อสร้างโดยผู้ว่าจ้าง (ผู้ซื้อ) เป็นผู้ให้บริการนั้น ผู้รับจ้าง (ผู้ขาย) จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่อง ค่าบริการ

5.21 ให้ผู้รับจ้างที่ได้ทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร ส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษี เงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรและสถาปนิกประจำบริษัท หรือห้างฯ ตาม ประเภทงานที่ควบคุมทุก ๆ เดือนด้วย

5.22 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับงานก่อสร้าง ตามที่คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติกำหนดให้ปฏิบัติ หากเกิดความบกพร่อง เสียหายผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

(ลงชื่อ)..... (นายทัศนัย เบ็ญจณี) ผู้กำหนดรายการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ

(ลงชื่อ)..... (นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ)
ผู้อำนวยการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
MANA ORN CONSTRUCTION CO., LTD.
นายพร กอนสถิตย์ชัย จำกัด
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ

(..... (นายสุทัศน์ รุจิฉัตร)

ผู้อำนวยการเขตยานนาวา

ลงชื่อ.....		ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....		ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....		พยาน
ลงชื่อ.....		พยาน



หนังสือส่งมอบสถานที่ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย

หนังสือส่งมอบสถานที่ก่อสร้างนี้ ทำขึ้น ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ๒๐๙/๑ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๘ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย นายไสว ผลยา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา ทำการโดยได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด โดย นายมานะ อภินันท์รัตนกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย สำนักงานเขตยานนาวา สัญญาเลขที่ ขยว.ยธ. ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตยานนาวา ขอมอบสถานที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย ให้กับบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการตามสัญญาและบริษัทฯ ได้รับมอบสถานที่เพื่อดำเนินการงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันลงนามในหนังสือส่งมอบสถานที่ตามสัญญานี้

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....

ผู้มอบสถานที่

(นายไสว ผลยา)



(ลงชื่อ).....

ผู้รับมอบสถานที่

MANAPORN CONSTRUCTION CO., LTD. (นายมานะ อภินันท์รัตนกุล)

บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวชนิดา สวัสดิรักษา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา

ที่ กท ๔๕๐๓/๘๗๔

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ยธ.๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

กรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

งานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมราคา ได้แก่ บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๔,๐๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๑๘๗,๘๐๔.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมมาพร้อมนี้
๒. เห็นชอบผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานเสนอ ตามหนังสือที่ กท ๔๕๐๓/๘๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
๓. อนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย จากบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๔,๐๙๖.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) รายการงานจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตามที่แนบ
๕. อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

๕.๑ นายชัยณรงค์ ปรีเปรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๕.๒ นายทัศนัย เบ็งมณี นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

๖. ลงนามสัญญาเมื่อผู้รู้กฎหมายได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้ว

๗. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๓๕๔,๐๙๖.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันเก้าสิบกบาทถ้วน)

ให้กับบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

อำนาจในการเห็นชอบตามข้อ ๑ และข้อ ๒ อนุมัติตามข้อ ๓, ข้อ ๔, ข้อ ๕ และลงนามตามข้อ ๖ เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๕), ข้อ ๒๖, ข้อ ๓๑, ข้อ ๔๒, ข้อ ๕๕ (๔), ข้อ ๕๙, ข้อ ๘๔ (๑) ข้อ ๑๖๑, ข้อ ๑๖๒ และข้อ ๑๗๗ ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ข้อ ๒.๑๐, ข้อ ๔, ประกอบกับข้อ ๓.๒, ข้อ ๔.๒ (๕), ข้อ ๔.๙, ข้อ ๔.๑๑, ข้อ ๔.๑๓ และข้อ ๑๑.๒ และอำนาจในการอนุมัติตามข้อ ๗ เป็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ (๒) ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งสำนักงานเขตยานนาวาที่ ๓๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลงชื่อ (นางจิตติมา ไบวสุวรรณ) เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มงานธุรการฯ)

ตำแหน่ง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นชอบ ข้อ ๑ และข้อ ๒
- อนุมัติตามข้อ ๓, ๔ และข้อ ๕
- ลงนามข้อ ๖


(นายไสว ผลยา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อนุมัติข้อ ๗


(นายไสว ผลยา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตยานนาวา



คำสั่ง สำนักงานเขตยานนาวา

ที่ กท ๔๕๐๓/๘๗๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
จำนวน ๔๗ ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน
๔๗ ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๗ ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวันชัย เอกดำรงค์

ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. นายพิชญา เตมียวณิก

กรรมการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

๓. นางสาวปัทมา วงทอง

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับให้ผู้มีอำนาจทราบภายใน ๓ วันทำการ นับจากวัน
ตรวจรับ

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

(นายไสว ผลยา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร