

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 126 จากถนนลาดพร้าว ถึงสุรระยะที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 126 จากถนนลาดพร้าว ถึงสุรระยะที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตวังทองหลาง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างประเภทงานทาง								
	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	1.00	งาน	20,485,276.00	20,485,276.00	1.2689	25,993,766.72	25,993,766.72	
					-		-		
	ค่าจ้างล่วงหน้า 10% เงินค้ำประกันผลงานหัก 10%								
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง							25,993,766.72	
	ค่าก่อสร้าง							25,993,000.00	
เป็นตัวอักษร (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)									

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 20,485,276.00 บาท

2 Factor F งานทาง พื้นที่ผืนตึกชุก 1 (10-10-6-7) = 1.2689

ลงชื่อ ประธาน
(นายวิทยา วันทา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ
(นายสมดุลย์ ดั่งผึ้ง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเดชา กองทองนอก)
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ค่า Factor F ค่างานต้นทุน

$$\text{ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A} = D - \left[\frac{(D - E) \times (A - B)}{(C - B)} \right]$$

ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F	A =	20,485,276.00	บาท
ค่างานต้นทุนขั้นต่ำ ช่วงที่ A อยู่	B =	20,000,000.00	บาท
ค่างานต้นทุนขั้นสูง ช่วงที่ A อยู่	C =	30,000,000.00	บาท
ค่า Factor F ต้นทุน B	D =	1.2706	
ค่า Factor F ต้นทุน C	E =	1.2358	
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A	=	1.2689	