แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

สถานที่ก่อสร้าง ซอยราษฎร์พัฒนา 10 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

แบบเลขที่ ขสพ. 28/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตสะพานสูง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

1. เหตุผลความจำเป็น

- คนงานไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้เนื่องจากพื้นที่ทำงานอยู่ในสถานศึกษา จะต้องเดินทางไป-กลับทุกวัน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเดินทาง(วันละ 500 บาท ใช้เวลา 10 วัน)	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	5,000	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	0	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)