

5. ผู้ประสังค์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับจ้างเหมาที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทาง ชั้น 1, 2, 3 และ 4 /ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

6. ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรประจำ และต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทไม่ต่ำกว่าภาควิศวกร ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้าง ในกรณีที่ประมูลได้ และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกร ตามประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ เดือน ด้วย

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องจัดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม บัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

10. เมื่อเป็นคู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญาต้องห่วงงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย เครื่องครัด

4. แบบ รูป รายการ งานปรับปรุงซ่อมบำรุง 118 แยก 24 / มีรายละเอียดของแบบ รูปและรายการ ดังต่อไปนี้

1. ผังบริเวณและแบบเลขที่ ขสพ.46/58 /
2. รายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 /
3. แบบมาตรฐานเลขที่ มน.-01, มน.-03, มท.-01, ท.03/41 /

## 5. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

1. ก่อนเข้าดำเนินการผู้รับจ้างต้องเตรียมสถานที่ทำงานเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ประสานงานเรื่องสถานที่ภายหลัง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบมาใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่ดังกล่าว

2. ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการทำงานก่อสร้างให้ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง ทราบก่อน

3. ตัวแบบและรายการใดขัดแย้งกันให้ถือตามรายการฉบับนี้ หากแบบและรายการมาตรฐานขัดแย้งกัน ให้ถือตามแบบและหากมีความขัดแย้งกัน จำเป็นต้องวินิจฉัยให้ถือตามคำวินิจฉัยผู้ควบคุมงานฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องไม่คิดเงินเพิ่มขึ้น และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างครั้งนี้ด้วย